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16ad6: Vojnits Csaba Ferenc — f6épitész Targy: Arajanlatkérés Ocsa hatalyos
teleptilésrendezési eszkozeinek modositasara
Ocsa, Felsébabad teriiletén a 0473/8 helyrajzi
szamu  telket  érinté  15m  szabalyozasi

szélességl  tervezett kozteruleti Ut azonos
szélességben torténd athelyezéséhez
kapcsolodoan

ARAJANLATKERES

Ocsa Viros Telepiilésszerkezeti tervét (a tovabbiakban: TSZT) a 100/2017. (IV 26.) szamu
hatirozataval, Ocsa Varos Helyi Fpltesl Szabalyzatit (a tovibbiakban: HESZ) és a mellékletét
képezS Szabilyozasi tervet (a tovabbiakban: SZT) a 4/2017. (IV.27.) szama 6nkormanyzati
rendelettel hagyta jéva Ocsa Varos Onkormaényzatinak KépviselS-testiilete.

A tervek legutobbi, egységes szerkezet médositasa 6ta, a Felsébabadi Zrt. és a Mantrans 77 Bt.
koz6s igénye alapjan Ocsa Viros Onkormianyzatinak Képvisel6-testiilete 71/2019. (I11.27.)
szamu hatarozataval timogatta a hatilyos telepiiléstendezési eszkozok Gjabb eseti médositasat,
Ocsa-Felsébabad teriiletén a 0473/8 helyrajzi szamu telket érinté 15m szabalyozasi szélességi
tervezett kozteriileti tt azonos szélességben torténd athelyezésének vonatkozasaban.

Ugyanebben a hatirozatban Ocsa Viros Onkormanyzatinak Képvisel6-testiilete dontott arrdl,
hogy a tervmodositis a telepiilésferlesstési koncepeidrdl, az integralt telepiilésfeylesztési stratégigrdl és a
telepiilésrendesési eszkiookrdl, valamint egyes telepiilésrendesési sajdtos jogintézményekril sz616 314/2012.
(XL.8) Kotm. rendelet (a tovabbiakban: Trk.) 42/A. §-a szerinti allami f6épitészi eljarasban
késziilhet, mivel a tervezési feladat megfelel a Trk. 32.§ (6a) bekezdése ca) pontjiban foglalt
esetnek, miszerint:

A telepiilésrendesési esski egyestetése dllami [iepitészi eljards szerint torténik, amennyiben a telepiilésrendesési
es3ki3 mddositdsa a helyi épitési szabilyzathan meghatdaroott szabalyozdsi elem pontositisa érdekében tirténik,
ag alabbi esetekben:
Szabalyozdsi vonal kialakult dllapotnak megfeleli midositdsa, vagy s3abdlyozdsi vonal vonalvezetésének
mddositdsa, amely Kivetketéhen a s3abdlyogdsi szélesség nem csikken, vagy a mdr meglévi kizteriilet
sabalyodsi s3¢lességének csikkentése 10%-ndl kisebb mértékii és a megmarads szabalyozisi s3élesség legalibb
12 méter, amely a telepiilésszerkezeti terv midositasat nem lessi siikségessé.”

Az ajanlatkérés 1. mellékletében részletes Gsszefoglalas talalhaté a médositasi feladatrol.

A targyi munka elvégzésére az alibbiak szerint arajanlatot kérek Onoktsl:

1. Az ajanlat targya: Ocsa hatilyos Helyi Fpitési Szabalyzatinak és Szabalyozasi tervénck
moédositasa az 1. mellékletben részletezett tervezési feladat és a 2. mellékletben meghatirozott
tartalom alapjan.

Az ajanlat ki kell terjedjen a Trk.-ban és Ocsa Viros Onkormanyzatanak Képvisels-testiiletének
5/2017. (IV.27) rendeletében meghatirozott partnerségi és allamigazgatisi egyeztetési és
jovahagyasi eljarasban valo tervezdi kozremiikédésre is.



2. Az arajanlat benytjtasa: A benytjtandé arajanlatot az Arajanlatkérés 3. mellékleteként kozolt,
kitSltott ¢s cégszerien alairt Felolvasé lap alkotja.

A tervezési dijat a Felolvasé lapon, egy 6sszegben kell megadni.

A Felolvasé lapot cégszeriien alairva kell benydjtani, a 8. és 9. pontokban meghatarozottak
szetint.

3. Az ajanlatkér6 neve, cime:
Ocsa Viros Onkormanyzata
2364 Ocsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

4. A szerz8dés meghatirozasa: Hiromoldald tervezési szerz6dés Ocsa Varos Onkormanyzata,
mint Megrendel6, a Koltségviseld és a Tervezd kozott.

5. Fizetési feltételek: A munka teljesitését Megrendel6 igazolja. A szamlat KoltségviselS részére
kell benytjtani az igazolt teljesitést kovetSen, aki ennek ellenértékét a szamla ellenében, a

szerz6désben meghatirozott banki napon belili atutalissal teljesiti. Az ajanlatkéré elSleget nem
ad.

6. Az ajanlatok biralati szempontja: A legalacsonyabb 6sszegi ajanlat.

7. Az ajanlatok benyujtisit kovetS hianypotlasi lehet6ség meghatirozasa: Formai
hidnyossag potlasara, illetve szitkség esetén — az ajanlati Ssszeget nem érintéen — magyarazoé
felhivas kikiildésére és annak teljesitésére van lehet8ség, a bontast kovetéen 2 napon belul.

8. Ajanlatok beérkezésének hatérideje: 2019. aprilis 23. (Kedd) 09:30 6ra.

9. Az ajanlatok benyujtisanak moddja: elektronikus tton, e-mailen a foepitesz@ocsa.hu és a
polghiv@ocsa.hu cimekre megkiildve.

10. Az ajanlatkéré az ajanlatokat targyalas nélkiil biralja el.

11. A szerz8déskotés, munkakezdés tervezett id6pontja: a beérkezS ajanlatok elbiralasat
kéveten, varhatéan 2019. majus 2.

Ocsa, 2019. aprilis 15.
Tisztelettel:

R
Vojnits Csaba Ferenc
toépitész




Az drajanlatkérés 1. melléklete

A tervezési feladat 6sszefoglalasa

A tervezési feladat leirasa:

A Felsébabadi Ztt. és a Mantrans 77 Bt., mint érdekelt felek egyiittesen kezdeményezték Ocsa
varos hatalyos Helyi Epitési S7abalyzatanak és Szabalyozasi tervének modositasat a 0473 /36 hrsz-
U ingatlanon 1évé 1t egy szakaszanak athelyezése kapcsin. Az utat a 0473/8 hrsz-G ingatlan
itdinyaba kivanjik eltolni. A kérvényt Ocsa Viros Onkormanyzatinak Képvisel6-testiilete
71/2019. (II1.27.) szamu hatirozataval timogatta, az alibbi indokok szerint:

- A Szabalyozasi terven jelolt utszakasz jelenleg a természetben nem létezik, de tervezik annak
kialakitasat az érintett terilletek kozvetlen kiszolgalisa, illetve a kozeli an. ,Kiskastély”
kiszolgalasa érdekében;

- Az ut kialakitasa a kijelolt helyen nehézségekbe titkozik, mivel meglévé épiilet is érint a
jelenlegi nyomvonal;

A javasolt uj nyomvonal:

Hatalyos SZT részlet




Adatszolgaltatas:

- Ocsa hatilyos Helyi Epitési Szabalyzata (HESZ) és Szabilyozisi terve a www.ocsa.hu

honlaprdl letolthets pdf formatumban;

- Az ¢érintett teriiletrész rendelkezésre allo legutolsé foldhivatali alaptérképe, digitalisan

A tervezési feladat iitemezése (Ttk. 42/A. § szerinti f6épitészi eljaras):

Javasolt fizetési

Munkaszakasz Hatarid6 Példanyszam .. g
litemezés
. . A tervezési 2 pld. nyomtatott
Partnerseg} cgyeztetest szerzbdés alairasat dokumenticio; L
dokumenticié .. A tervezési dij 60%-a
. j koveto 2 pld. CD
kidolgozasa pid. &4
60 nap dokumentacio;
A tervezdi valaszok ,
2 1120 " A partnerségi
Osszeallitasa a beérkezett Jeménvek o
. » véle i
vélemények alapjan, az Kézher 'tzlét(”)l 1 pld digitalisan _ l
v ) pjan, 2 P N o 5 s s
snkormanyzati dontés A megkildott Nincs szamlazas
R zamito ACi6:
clileEsi itz dokumentacio;
14 nap

(amennyiben lesz ilyen)

A szikséges
modositasok atvezetése
¢s a végs6 szakmai
véleményezési
dokumenticio
elkészitése

Az 6nkormanyzati
dontéstdl szamitott

14 nap

3 pld. nyomtatott
dokumentacio;

3 pld. CD

dokumentaciod;

A tervezési dij 25%-a

A jovahagyasra szant
dokumentacid
clkészitése, a végso
szakmai véleményezés
soran szitkségessé valt
modositasok
atvezetésével

A végsé szakmai
vélemény
beérkezését
kovetGen

14 nap

2 pld. nyomtatott
dokumentacio;

2pld. CD
dokumentacio;

Nincs szamlazas

A jovahagyott tervek a
modositast érintd és
egységes szerkezeti*
dokumentalasa

Az 6nkormanyzati
dontés
készhezvételétol
szamitott

14 nap

3 pld. nyomtatott
dokumentacio;

3 pld. CD
dokumentacio;

1 pld. szerkeszthet6
dokumentacid

2 pld. egységes
szerkezetii*
dokumentacio;

A tervezést dij 15%-a

*: Az egységes szerkezeti dokumentalas csak a rendeletre és az érintett szabilyozasi tervi

szelvényre terjed ki.




Ag drajanlatkérés 2. melléklete

A telepiilés Féépitésze altal el6zetesen meghatarozott tartalmi kévetelmények:

A tervezés a ltelepiilésfeilesstési koncepeiordl, az integralt telepiilésfejles3tési stratégiarol és a telepiilésrendesiési
esRO0kYGL, valamint egyes lelepiilésrendesési sajdtos jogintéményekril sz6l6 314/2012. (X1.8)) Korm.
rendeletben meghatarozott tartalmi kovetelmények figyelembe vételével, de csak a mddositassal
¢rintett feladatra terjed ki, az alabbi részletesen meghatirozott tartalmi elemek mellett:

1. Megalapozo vizsgalat:

- a hatalyos telepiilésrendezési eszk6zok megalapozo vizsgalatinak a tervezési teriiletet érintd
vonatkozasai 6sszefoglalasa, kiegészitése;

- a hatalyos teriileti tervek és a teleptilésrendezési eszkozok vizsgalata,

- a tervezést teriilet vizsgalata, bemutatasa, killonos figyelemmmel a tervezési teriilethez
kozvetlentl csatlakozé teriiletekre:

- épitett kornyezet,

- teriilethasznalat,

- taj- ¢és természetvédelem (amennyiben sziikséges);

- zoldfeliletek (amennyiben szukséges),

- kornyezeti allapot, kornyezetvédelem (amennyiben sziikséges),
- kozlekedés,

- kozmuellatas (amennyiben sziikséges),

2. Alatamaszté munkarészek:
- teleptilésrendezési javaslatok;
- a magasabb szintli jogszabalyoknak valé megfelelések igazolisa (amennyiben szikséges);
- szabalyozasi koncepcid;
- taj- és természetvédelem (amennyiben szikséges);
- a zoldfeliileti rendszer fejlesztése (amennyiben sziikséges);
- kornyezetvédelem (amennyiben szukséges);
- k6zlekedést javaslatok;
- k6zmiivesitési javaslatok (amennyiben szikséges);

a tervezett modositas alatamasztasahoz sziikséges mélységben.

3. Jévahagyasra keriil6 munkarészek:

- Ocsa Varos hatalyos Hely1 Epitési Szabalyzatanak és mellékleteinek modositasi javaslata;



Az arajanlatkerés 3. melléklete

FELOLVASOLAP

Ajanlatkérs:
Ocsa Varos Onkorményzata

2364 Ocsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

Az ajanlat targya:

Ocsa Viros hatalyos Helyi Epitési Szabalyzata és Szabalyozési terve médositasanak elkészitése a
2019. aprilis 15-én kelt Arajanlatkérés 1. pontja, illetve 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal és
litemezéssel.

Az Ajanlattevd neve:

Az ajanlatkérés 1. és 2. mellékleteiben rogzitett tartalmu tervezési feladatra vonatkozo
ajanlati tervezdi ar:

...................................................... Ft + AFA

Alulirott ... , mint az Ajanlattevé tarsasag cégjegyzésre jogosult
képvisel6je, az Arajanlatkérés Gsszes feltételét elfogadom és magamra nézve kotelezd érvénylinek
tekintem.

cégszeru alairas



