

---

**Ócsa Város Polgármestere**  
**Bukodi Károly Polgármester Úr részére**

Ócsa,  
Bajcsy Zsilinszky u. 2.  
2364

---

**Tárgy: Ajánlat – Ócsa Város települési vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálata tárgyban**

---

**Tisztelt Bukodi Károly Polgármester Úr!**

Köszönettel vettük ajánlatkérési felkérésüket az „Ócsa település területére, a vízkárelhárítási terv felülvizsgálata” tárgyú feladat elvégzésére.

Ajánlattevő céges adatai:

Megnevezése:	<b>VITUKI Hungary Kft</b>
Székhely:	1173 Budapest, Mendei u. 3.
<u>Levelezési cím:</u>	<b>1453 Budapest, Pf.: 23.</b>
Adószám:	23744251-2-42
Cégjegyzékszám:	01-09-976226
Bankszámla száma:	12011739-01366893-00100005 (HUF)
Számlavezető bank neve:	Raiffeisen Bank Zrt.
Képviseli:	Szél Sándor ügyvezető igazgató
Telefon:	+36 (30) 383 6406
E-mai:	<a href="mailto:szel.sandor@vituki.eu">szel.sandor@vituki.eu</a>

**1 Előzmények:**

Ócsa Város Önkormányzata ajánlatot kért, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17. ) KHVM rendelet, valamint a Mérnöki Kamara által kiadott módszertani segédlet alapján Ócsa település területére a vízkárelhárítási terv felülvizsgálata tárgyban.

A feladat elvégzéséhez a település területére elkészült vízkárelhárítási tervet a megrendelő rendelkezésre tudja bocsátani.

## 2 Elvégzendő feladat:

„Ócsa település területére a vízkárelhárítási terv felülvizsgálata”.

A tervező feladata a felülvizsgálati dokumentáció kidolgozása és a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság jóváhagyásának (aláírásának és elfogadó határozatának) megszerzése.

## 3 Egyéb:

Mérnök Kamarai Tagság igazolása: <https://mmk.hu/kereses/tagok>

Név	Kamarai szám	Területi kamara
Szél Sándor	01-11986, 01-60839	Budapest és Pest

## 4 Ajánlati ár, időbeli ütemezés:


Az Ócsa Város Önkormányzata által a „Ócsa település területére vízkárelhárítási terv felülvizsgálata” tárgyú jelen árajánlatunk **ajánlati ára mindösszesen:**

- **Ajánlati ár:** Nettó 300 000,-Ft + 27% ÁFA, mindösszesen bruttó 381 000,-Ft, azaz Háromszáznegyvenegyezer forint.
- **A fenti munkák elvégzésének várható határideje:**  
Terv-felülvizsgálati dokumentáció kidolgozása: 2020. december 18.,  
A KDVVIZIG jóváhagyó aláírás, határozata várható megszerzése: 2021. január 18.
- **Fizetési mód és határidő:** A Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság jóváhagyásának megszerzése után a vállalkozási díj 100 %-a egy összegben kerül kifizetésre.  
Fizetési határidő - A számla benyújtása után 30 nap.

Budapest, 2020. október 19.

Üdvözlettel:

 **VITUKI Hungary Kft.**  
1173 Budapest, Mendei u. 3.  
Postacím: 1453 Budapest, Pf.: 23.  
Adószám: 23744251-2-42



Szél Sándor  
okl. építőmérnök,  
MMK 01-11986/ 01-60839  
ügyvezető igazgató