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EZ A TERV A MÉT KFT.SZELLEMI ALKOTÁSA.A MINDENKORI VONATKOZÓ TÖRVÉNY
ÉRTELMÉBEN SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL. TELJES EGÉSZÉNEK, VAGY BÁRMILYEN

RÉSZLETEINEK FELHASZNÁLÁSA A TERVEZŐ HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS!
A JOGOSULATLAN FELHASZNÁLÁS KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET EREDMÉNYEZ.

RAJZNÉV: HELYSZÍNRAJZ

MÉRETARÁNY:  M=1:1000

HELYSZÍNRAJZ
     M= 1 : 1000
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MÉT Építőipari és Tervező Kft.
2373 Dabas, Kun utca 18.

tel./fax:29/368-301; mobil:20/9618-480
e-mail:matyus.cs@gmail.com

adószám: 14285633-2-13
bankszámlaszám:64400037-30098023-111000111

RAJZSZÁM:

E-00

NEFELEJCS ÓVODA ÁTALAKÍTÁSI ÉS KORSZERŰSÍTÉSI TERVE

TERVFAJTA:        ENGEDÉLYEZÉSI TERV
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MÉT Építőipari és Tervező Kft.
2373 Dabas, Kun utca 18.

tel./fax:29/368-301; mobil:20/9618-480
e-mail:matyus.cs@gmail.com

adószám: 14285633-2-13
bankszámlaszám:64400037-30098023-111000111
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TERVFAJTA:        ENGEDÉLYEZÉSI TERV

NEFELEJCS ÓVODA ÁTALAKÍTÁSI ÉS KORSZERŰSÍTÉSI TERVE

RAJZSZÁM:

E-01

ÓVODA
KONYHA
KAZÁN

ÖLTÖZŐ
mozaik
3,30 m2

SÜNI CSOPORT
PVC

49,71 m2

PADL.F.
2,40 m2

VEZETŐI
IRODA

PVC
12,55 m2

SZÁRAZÁRU
RAKTÁR

mozaik
16,64 m2

MÓKUS CSOPORT
PVC

49,45 m2

MÉHECSKE CSOPORT
PVC

48,64 m2

FŐZŐ KONYHA
mozaik lap
34,02 m2

TÁROLÓ
mozaik
4,32 m2

TEAKONYHA
PVC

11,98 m2

FELNŐTT
ÖLTÖZŐ

PVC
11,31 m2

ZÖLDSÉG-
ELŐKÉSZÍTŐ

mozaik
8,35 m2

FEKETE
MOSÓ
mozaik
5,20 m2

wc
0,94 m2

FOLYOSÓ
mozaik

13,75 m2

IRODA
PVC

3,28 m2

HÚSELŐK.
mozaik
3,70 m2

KAZÁNHÁZ
simított beton

11,61 m2

MDÓ-ZUH.
mozaik
1,57 m2

TAK.SZER.
TÁROLÓ

mozaik
3,43 m2

KATICA CSOPORT
PVC

54,04 m2

MACKÓ CSOPORT
PVC

52,72 m2

TORNASZOBA
PVC

48,21 m2

LÁNY MOSDÓ
greslap
5,62 m2

FELNŐTT
ÖLTÖZŐ

PVC
6,86 m2

NAPRAFORGÓ CSOPORT
PVC

57,11 m2

MICIMACKÓ CSOPORT
PVC

44,79 m2

LEPKE CSOPORT
PVC

43,85 m2

FEJLESZTŐ IRODA
PVC

34,18 m2

E.T.
greslap
2,44 m2

WC
greslap
1,04 m2

FIÚ WC
greslap
6,85 m2

WC
greslap
1,20 m2

ELKÜLÖNÍTŐ
greslap

12,14 m2

ZUH.
greslap
1,20 m2

LÁNY MOSDÓ
greslap
4,19 m2

MOSÓ
HELYISÉG

greslap
3,95 m2

FIÚ MOSDÓ
greslap
5,46 m2

"C"
FOLYOSÓ

greslap
23,09 m2

"B"
FOLYOSÓ

greslap
74,95 m2

FIÚ WC
greslap
8,49 m2

LÁNY WC
greslap
8,49 m2

FIÚ MOSDÓ
greslap
4,09 m2

LÁNY WC
greslap
5,23 m2

ÓVODA TITKÁR
PVC

8,57 m2

FIÚ MOSDÓ
greslap
3,80 m2

SZÉLFOGÓ
greslap
5,66 m2

"A"
FOLYOSÓ

greslap
43,16 m2

FEHÉR-
MOSOGATÓ

greslap
5,34 m2

LÁNY MOSDÓ
greslap
3,88 m2

MOSDÓ
greslap
3,09 m2

LÁNY WC
greslap
6,94 m2

FIÚ WC
greslap
7,21 m2

MOZG.KORL.
VIZESBLOKK

greslap
5,58 m2
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RAJZNÉV:A-A METSZET

MÉRETARÁNY:  M=1:100
EZ A TERV A MÉT KFT.SZELLEMI ALKOTÁSA.A MINDENKORI VONATKOZÓ TÖRVÉNY

ÉRTELMÉBEN SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL. TELJES EGÉSZÉNEK, VAGY BÁRMILYEN
RÉSZLETEINEK FELHASZNÁLÁSA A TERVEZŐ HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS!

A JOGOSULATLAN FELHASZNÁLÁS KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET EREDMÉNYEZ.
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ALÁÍRÁS:
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1.-Cserép fedés        .
    -Tetőléc                                                        3 cm
    -Ellenléc                                                       5 cm
    -Páraáteresztő fólia                                       1 rtg
    -Szarufa                                                      15 cm
    -Padlástér

3.-Mozaik lap + ágyazó habarcs 5 cm
   -Aljzatbeton                                7cm
   -TNE szigetelés                           1rtg
   -Szerelő beton                          10 cm
   -Kavicságyazat                        10 cm
   -Termett talaj

2.-Padlástér       .
   -Páraáteresztő fólia                     1rtg
    -Hőszigetelés                          20 cm
    -PVC fólia                                  1rtg
    -Betongerendás födém            22cm
    -Vakolat                                    2cm

4.-Hőszigetelő rendszer   10 cm
    -Homlokzat vakolat        3 cm
    -Kerámia falazat
    -Belső vakolat                 2 cm

A-A METSZET M=1:100

NEFELEJCS ÓVODA ÁTALAKÍTÁSI ÉS KORSZERŰSÍTÉSI TERVE

TERVFAJTA:        ENGEDÉLYEZÉSI TERV
RAJZSZÁM:

E-02

A RÉTEGFELÉPÍTÉSEK VÁLTOZNAK A
BURKOLAT CSERÉK MIATT
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NEMES VAKOLAT

ÉSZAKNYUGATI HOMLOKZAT M=1:100
VÁLTOZATLAN HOMLOKZATOK

DÉLNYUGATI HOMLOKZAT M=1:100
VÁLTOZATLAN HOMLOKZATOK

RAJZNÉV:HOMLOKZATOK
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1. Előzmények 

A beruházás tárgyát képező óvoda Ócsa város Önkormányzata által fenntartott intézmény. Az 
óvoda 8 csoporttal működő, 180 fő körüli gyermeknek helyet adó létesítmény, mely az alaprajzi 
elrendezése szerint egy „U” alakú épületegyüttes, földszinti bruttó alapterülete pedig 1143 m2.  
Az épület földszintes, családi házas környezetben, a szülők számára könnyen megközelíthető 
helyen található. Az óvoda tágas udvarral rendelkezik, melyhez nagy füves terület kapcsolódik, 
az udvara fásított, az utcai forgalomtól kellő képpen elzárt.  
Az épület három részre tagolható „U” alakú épület, mely épület három különböző időszakban 
épült, a déli oldalon részben alápincézett. Az épület első szárnya a 60-as, második szárnya a 
70-es, még harmadik szárnya a 80-as évek elején épült. Az épület 60-as és 80-as években épült 
szárnya középfolyosós, kéttraktusos, az összekötő szárny, mely a 70-es években épült, 
oldalfolyosós, egytraktusos elrendezésű. Az épület folyosóinak megvilágítását külön féle képen 
oldották meg, az összekötő „C” folyosó külső, természetes megvilágítású, a másik két folyosó 
mesterséges megvilágítást kap, illetve a róluk nyíló helyiségeken keresztül kapnak szűrt fényt. 
Az épület magas tetös kialakítású, mely nem lett beépítve, egy része padlástérként funkcionál. 
Az óvoda a 2014-2015-ös esztendőben energetikai korszerűsítésen esett át, mely munkák során 
megújult az épület homlokzata, de inkább csak azt mondjuk el róla, hogy megszépült az épület. 
Belső munkálatokra az energetikai felújítás során egyáltalán nem került sor, a tervezett projekt 
az energetikai felújítással érintett munkálatokat nem érinti, azokhoz nem nyúlunk hozzá. A 
homlokzati és lábazati részen utólagos hőszigetelő rendszer került elhelyezésre, szigetelésre 
került a padlásfödém és a féltetős épületrészen a csoportszobák és a tornaszoba feletti tető, 
hőszigetelés került a pincefödémre, valamint kicserélésre kerültek a külső nyílászárók. 
Megújult a földszinti részen a fűtésrendszer, új kazán és radiátorok kerültek elhelyezésre. Az 
energetikai korszerűsítéssel párhuzamosan felújításra került a tető, mind szerkezetileg, mind 



pedig fedésileg. Az épület együttes külső megjelenésében szép új épületet mutat, bár 
szépészetileg, tömeg megjelenítésében kicsi káosz jellemzi. 
Az épület belülről sem funkcionálisan, sem pedig szépészetileg nem lett felújítva korábban, az 
épület három különböző évtizedben épült része az adott kort tükrözi.  
Az intézményben az óvoda pedagógusok létszáma jelenleg 16 fő, 8 fő dajka, 1 fő fejlesztő 
pedagógus, 1 fő logopédus, 1 fő óvoda titkár és 1 fő óvoda vezető, ők 28-an alkotják az óvoda 
jelenlegi személyi állományát. 
Az épület belülről elavult, korszerűtlen, a nevelő munkát a jelenleg hatályos előírások szerint 
nem segíti, az érvényben lévő MSZE 24203-1:2012 szabványnak, mely az Oktatási 
intézmények tervezési előírásai –t tartalmazza, nem felel meg. 
Az épület teherhordó falazati 42-45 cm vastagságúak, tömör téglafalazatúak, részben fa, 
részben pedig vasbeton gerendás-béléstestes födémmel. A tető fa fedélszékes. Az épület 
alapozása beton sávalapozású. 
Az épület bejárata előtti kerítésszakasz, az ingatlanon belüli fák miatt, azok növekedéséből 
adódóan nagyon összetöredezett, egyenetlen, esztétikailag nem mutat szép látványt és a fák 
további növekedésével kidőlés veszély miatt balesetet is okozhat. 
Az épületben működik az óvodán kívül egy konyha és egy kis alapterületű szolgálati lakás is, 
de ezeket az épületrészeket a tervezett beruházás során nem érintjük. 
A meglévő helyiségekben lévő elektromos hálózat a Katasztrófavédelem által felülvizsgálatra 
került, mely hiányosságokat állapított meg, így az elektromos hálózat teljes felújítását, cseréjét 
kell kezdeményeznünk a jelenleg tervezett munkálatok során. 
 

2. Műszaki leírások 
2.1. Építészeti műszaki leírás 
Az épület eredeti rendeltetése óvoda és kiszolgáló helyiségei, valamint konyha és szolgálati 
lakás. Az átalakítás és korszerűsítés során sem változik meg a funkciója, sem az alapterülete, 
azon belül  a helyiségek sem, csupán az épület belsőleg kerül átalakításra a mai kor kívánalmai 
szerint. Az épület szerkezetileg és alapterületi nagyságra sem megfelelő méretű ahhoz, hogy a 
vonatkozó szabványban leírt és a mai kor óvodájához szükséges megfelelő számú, funkciójú és 
alapterületi nagyságú helyiségeket helyezzünk el benne, így bővítésre vagy toldaléképítésre is 
szükség mutatkozna, de ezeket a munkálatokat a későbbiekben kívánjuk megoldani, jelen 
munkálatok során az óvodai előírások és szabványoknak való megfelelőséget nem fogjuk tudni 
teljesíteni.  
Az épület átalakításán annyit értünk, hogy a „B” folyosón található raktárhelyiségből 
mozgáskorlátozott vizesblokkot alakítunk ki. Ehhez a helyiséghez sem szerkezetileg, sem pedig 
méretileg nem kell hozzányúlni az miatt, hogy mozgáskorlátozott vizesblokkot alakítsunk ki 
belőle, továbbá ez a helyiség mutatkozik lehetőségnek a leg közelebb a mozgáskorlátozott 
bejárathoz, melyet az udvarról, a „B” folyosóra nyílóan tudunk megvalósítani. A 
mozgáskorlátozott bejárási lehetőséget a jelenlegi lépcső megbontása nélkül is el lehet végezni, 
természetesen a szükséges korlátokkal és burkolatokkal, burkolati jelekkel, valamint a bejárat 
teljeskörű akadálymentesítésének kialakításával. 
A telek nagysága, tájolása, beépítése megfelelő, a jelenlegi és a tervezett, változatlan funkciót 
jól szolgálja. Bővítésre, toldalék építésre is volna terület. A vonatkozó jogszabályokban, 
rendeletekben előírt azon paraméterek, melyek a telek beépített területére, zöldterületi 
arányokra, épületmagasságra, építmények egymástól való távolságára, elő-, hátsó és 
oldalkertek méretére utalnak, megfelelőek. 
 



Az épületegyüttes tartószerkezetileg megfelelő, állékonyságot érintő megerősítésnek nem 
látjuk szükségességét. 
Épületgépészetileg teljes hideg-melegvíz hálózat kiépítését tervezzük, valamint teljesen új 
szennyvízhálózat kiépítése is szükségessé válik. Még az épületrészek megépítésének korabeli 
csőhálózata található az épületben.  
A fűtés korszerűsítése a földszinten megtörtént, viszont a pincében nem, de fűtéskorszerűsítési 
munkákat a pinceszinten sem tervezünk.  
Meg kell oldani minden olyan helyiségben a mesterséges szellőzést, ahol szükséges, ahol 
természetes szellőzés jelenleg nem biztosított. 
 
Az épület elektromos hálózata is elavult, annak teljes felújítását tervezzük, egészen a 
betápvezetéktől a lámpatestekig bezáróan. Gondoskodni kell a gyengeáramú hálózat 
kiépítéséről is, mely a tűzjelző hálózatot, vagyonvédelmet, hangosítást, tv, antennarendszer, 
számítógépes hálózatot foglalja magába. Ezek közül, ami elérhető, az a falon kívül 
csatornákban és egyszerűen csak a falra rögzítve találhatóak meg. 
 
Zaj és rezgés elleni védelemmel nem kell külön foglalkozni, nem válik szükségessé. 
 
Az épület a korábbi energetikai felújításoknak köszönhetően nem igényel hőtechnikailag 
szükségessé váló munkákat, avval kapcsolatosan nem tervezünk felújításokat. 
 
Mind az épületen belül, mind pedig annak környezetében meg kell oldani a közlekedési 
útvonalak akadálymentesítését, akadálymentes vizesblokkot kell megvalósítanunk az épület 
mozgáskorlátozott bejáratának közvetlen közelében. Az épületben jelenleg nem minden hol 
található megfelelő ajtószélességek, jelentős küszöbmagasságok és padlószintbeli eltérések 
találhatóak. Nincs mozgáskorlátozott vizesblokk és alapvetően nincs akadálymentes bejutás az 
épületbe. A tervezés során teljeskörű akadálymentestésre kerül sor, melynek megtervezésére és 
kialakításához a kiviteli dokumentációban rehabilitációs szakmérnököt alkalmazunk. Az ajtók 
egy része megfelelő szélességű, egy része meg a jelenlegi pallótokos ajtórendszernek 
köszönhetően megfelelő szélességűre cserélhető. Itt elsősorban a csoportszobák ajtajait értjük, 
valamint a mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítására igénybe veendő raktárhelyiség ajtaját. A 
mozgáskorlátozottak számára használatos helyiségek ajtajai megfelelő méretűek tudnak lenni 
az ajtók cseréjével, természetesen küszöbmentes kialakítással. 
 
Az épületbe csak a jogszabályban előírtak szerinti termékeket szabad betervezni, melyekre 
vonatkozó teljesítmény-jellemző adatokat meg kell határozni. Teljesítmény jellemző adatokkal 
nem rendelkező termékek betervezését nem tervezzük. 
 
Az épület égéstermék elvezetése jelenleg megoldott, annak átalakítását, vagy bővítését nem 
tervezzük. 
 
Az épület átalakítási és korszerűsítési munkáiból adódó bontásból az elbontandó szerkezetek 
nem tartalmaznak azbesztet, feltehetőleg az eltakart szerkezetekben sem található azbeszt, így 
annak kezelésének módjáról nem kell gondoskodni. 
 



A meglévő épülethez és a tervezett átalakításhoz, felújításhoz, az épület rendeltetésszerű 
használatához szükséges közművesítettség jelenleg is rendelkezésre áll. Az épület 
összközművel ellátott.  
 
A tervezés során az OTÉK 50. § (3) bekezdésben meghatározott követelményeket betartottuk, 
mely szerint az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint 

a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 
b) a tűzbiztonság 
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 
d) a biztonságos használat és akadálymentesség 
e) a zaj és rezgés elleni védelem, 
f) az energiatakarékosság és hővédelem, 
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint 
h) a természeti erőforrások fenntartható használata  

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak.  
 
Az épület átalakítása és korszerűsítése, engedélyezési terveinek munkáinál 
közműszolgáltatókkal nem egyeztettünk, mivel jelenleg is rendelkezésre állnak a közművek. A 
kiviteli tervdokumentációk elkészítése során dől el, hogy energia ellátás során van e igény 
hálózatbővítésre, amennyiben van, úgy válik esedékessé a szolgáltatóval való egyeztetés. 
 
A tervezett munkák nem engedélyköteles tevékenységek, mivel sem tartószerkezeti, sem 
pedig homlokzatváltoztatási munkákat nem tervezünk végrehajtani! 
 
2.2 Gépészeti műszaki leírás 
Vízellátás terén az ingatlan a városi közműhálózatra rácsatlakoztatott, megfelelő vízmennyiség 
rendelkezésre áll az ingatlan kiszolgálására. A tervezett munkálatokhoz a betápvezetéket nem 
építjük át, de az épületbe való belépéstől teljesen új vízhálózatot építünk ki, mivel az eredetileg 
beépített csőhálózatok felújítása nagyon aktuálissá vált már. Mind a hideg, mind a hidegvíz 
ellátáshoz új hálózat kerül kiépítésre, szigetelt csővezetékekkel. A melegvíz ellátáshoz 
körvezetéket tervezünk, hogy a melegvíz a kifolyásoknál mindig azonnal rendelkezésre álljon, 
így nem kell feleslegesen folyatni a vizet. A gyermekek részére melegvíz hálózat nem kerül 
kiépítésre, nekik helyette kevert vizet biztosítunk az előírások szerint. A helyiségekbe a 
funkciónak és a korosztályoknak megfelelő berendezési tárgyakat kell elhelyezni a vonatkozó 
szabványnak megfelelően. A melegvíz ellátáshoz alternatív energia hasznosítását 
napkollektorok elhelyezésével tervezzük megvalósítani, mely kollektoros rendszer a 
későbbiekben kerül kiépítésre, a melegvíz tárolására egy víztároló puffertartályt helyezünk 
majd el az épületben. 
 
Szennyvíz hálózat az épületből kilépve részint rá van csatlakoztatva a közművezetékre, de van 
olyan része az épületnek, ahonnan a szennyvíz még szikkasztó műtárgyba van belevezetve. Ezt 
a megoldást és magát a műtárgyat is megszüntetjük, a szennyvízelvezetés teljesen új hálózatot 
kap mind épületen belül, mind az épületen kívül, az ingatlanon. A szociális helyiségekből a 
kommunális szennyvíz egyeneses a külső hálózatba vezethető, azt előkezelni nem kell. 
A mosdókat, zuhanyzókat, mosogatókat, kiöntőket, falikutakat és vizeldéket tartalmazó 
helyiségekben padlóösszefolyót kell elhelyezni, és a helyiségeket üzemi víz elleni szigeteléssel 
kell ellátni. 



 
Gázellátás jelenleg megoldott, a fűtési energiát is gáz szolgáltatja, valamint a jelenlegi 
főzőkonyha is el van látva vezetékes gázzal. A fűtéshez az épületben nem nyúlunk, csupán csak 
a belső átalakítási és korszerűsítési munkák végzésének ideje alatt ideiglenesen leszereljük a 
radiátorokat, az esetleges sérülések megelőzése végett. 
 
Az égéstermék elvezetés jelenleg megoldott, annak átépítése vagy új égéstermék elvezető 
rendszerek kiépítését nem tervezzük. 
 
Légtechnikai rendszerek kiépítését tervezzük, az óvodai részben szükségessé váló szociális, 
vagy külső szellőzési lehetőséggel nem rendelkező helyiségek mesterséges szellőztetését meg 
kell oldani. Az elszívó berendezéseket szigetelt változattal kell megépíteni, a hideglevegő 
visszaáramlását a rendszeren keresztül ki kell zárni. Az elszívó berendezéseknek, zajmentesnek 
és szabályozhatóknak kell lenniük, a szociális helyiségekben utánfutással kell rendelkezniük. 
 
2.3. Tartószerkezeti műszaki leírás 
A tervezés előkészítő szakaszában tartószerkezeti terveket nem készítettünk, feltárásokat nem 
végeztünk, az épület bejárása során, szemrevételezés alapján megállapítható, ismerve a 
homlokzatszigetelés és tetőfelújítás előtti állapotot is, hogy az épület tartószerkezetileg a 
jelenlegi állapotában megfelelő, nem szorul megerősítésre. Az átalakítási és korszerűsítési 
munkák során, az épület alapterületi elrendezésének megváltoztatását nem tervezzük, így abból 
adódóan, sem lesznek olyan szerkezetek és tartószerkezetek, melyeket tartószerkezetileg meg 
kell változtatni, vagy falakat elbontani, áthelyezni.  
 
2.4. Épületvillamossági műszaki leírás 
Az épület jelenleg az utcai légvezetékes hálózatról van elektromosan megtáplálva, a bejövő 
energia mért. A tervezés során hálózat fejlesztés nem merült fel, többletenergia igényt a kiviteli 
tervek elkészítésekor tudunk meghatározni, de várhatóan nem lesz rá szükség. 
 
Az épület erősáramú ellátását a mérőszekrénytől teljesen új hálózattal tervezzük megvalósítani, 
a 60-70-80-as években kiépített hálózatok, beépített technológiai anyagok elavultak, 
megszüntetésre ítéltek.  
A jelenlegi hálózat a többszöri toldás-foldás miatt, a korábban kiépített vezetékhálózat további 
terhelhetősége és az átláthatatlanság miatt is több helyen falon kívül került kiépítésre, mely 
megoldás sem esztétikailag, sem pedig biztonságilag nem megfelelő megoldás. Az új hálózatot 
falon belül, minden esetben eltakart módon kívánjuk megvalósítani. 
A tervezett hálózatot úgy kívánjuk kiépíteni, hogy a fogyasztók minden hol energiatakarékos 
ledesek legyenek. 
 
Az épületben gyengeáramú hálózat jelenleg nincs kiépítve, csupán vezetékes telefonos 
hálózathoz és internet kapcsolathoz lett az épületbe behúzva vezeték. 
Falon belül, eltakart módon tervezünk gyengeáramú hálózatot megvalósítani, melynek 
részeként kiépítésre kerül kötelezően megvalósítandó tűzjelző hálózat, de igény merült fel az 
üzemeltető részéről vagyonvédelmi riasztó és kamera rendszer, hangosítás, tv, antenna 
rendszer, valamint számítógépes hálózat kiépítésére is. 



Villámvédelemmel a meglévő épületnél nem kell foglalkoznunk, mert az megoldott, az épület 
érvényes érintésvédelmi, villamos tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági 
felülvizsgálattal rendelkezik. 
 
2.5. Technológiai leírás 
Az épületben jelenleg óvoda és főzőkonyha, valamint szolgálati lakás működik.  
Az óvodában nyolc csoportszobában folyik nevelő és oktató munka, ezt a nyolc csoportszobát 
szolgálják ki a jelenlegi kiszolgáló helyiségek. Az átalakítás után is megmarad a nyolc 
csoportszoba, valamint hozzájuk kapcsolódó és azokat kiszolgáló helyiségek, csupán a „B” 
folyosóról nyíló raktárat alakítjuk át mozgáskorlátozott vizesblokká. 
Az egyes helyiségekbe a megfelelő eszközöket kell tudni biztosítani, melyet a nevelési program 
is előír, valamint utalás van rá a közoktatás nevelő és oktató intézményeinek tervezési 
előírásaiban is. 
 
2.6. Belsőépítészeti leírás 
A belsőépítészeti tervezés nem feladata ennek a megbízásnak, de a műszaki-kiviteli tervben az 
intézmény külső-belső felületeire színezési javaslatot kell adni. A környezetkultúra szerves 
része a világos, egyértelmű tájékoztató rendszer (szín, szám, betű, jelkép), amely az 
intézményben való eligazodást lehetővé teszi gyermekek és felnőttek számára egyaránt. 
A gyermekek által használt helyiségekbe a falsarkokat 1,8 m magasságig lekerekített élvédővel 
kell ellátni. 
 
2.7. Rétegrendi kimutatás 
Rétegrendi kimutatás az előkészítő fázisban nem készült, annak megléte az engedélyezési és a 
kiviteli dokumentáció részét képezi. Rétegrendi változtatásokat, tartószerkezetet érintve nem 
készítünk. Rétegrendi változtatások a padozatoknál merülhetnek fel, ahol a visszabontott 
hidegpadlós padlóburkolat, és a vele felbontandó misung ágyazat helyére, a szintkülönbségek 
kiegyenlítése miatt esztich beton aljzatot készítünk. Ahol a padlócsatornák elbontásra kerülnek, 
valamint új csatornahálózat épül ki, ott talajnedvesség elleni szigetelést kell készíteni, javítani, 
pótolni. Rétegrendi változtatás lesz még ott is, ahol a burkolatot kicseréljük, például meglévő 
PVC burkolat helyett PVC marmóleum burkolatot helyezünk el. 
 
2.8. Helyiségkimutatás 
Meglévő állapot helyiségei 

- Az óvoda alaprajzilag az építési idők szerint vehetők szemügyre. Három részre osztjuk 
az épületet, a 60-as, a 70-es és a 80-as években épített részekre, így különböztetjük meg 
mi is az óvoda részeit, mint az óvoda dolgozói, „A” folyósó (60-as évek), „B” folyosó 
(70-es évek), „C” folyosó (80-as évek). 
 

- „A” folyosó helyiségei 
1. Bejárat-előtér 5,61 m2 
2. „A” folyosó 38,37 m2 
3. Titkári szoba 8,57 m2 
4. Személyzeti mosdó 3,07 m2 
5. Vizesblokk csoportszobához 11,53 m2 
6. Vizesblokk csoportszobához 11,16 m2 
7. Személyzeti öltöző 7,07 m2 



8. Micimackó csoport 44,84 m2 
9. Fejlesztő szoba 34,56 m2 
10. Napraforgó csoport 57,05 m2 
11. Átjáró „C” folyosóra 4,16 m2 
12. Lepke csoport 43,85 m2 
Össz alapterület 269,84 m2 

 
- „B” folyosó 

1. „B” folyosó 57,63 m2 
2. Kávézó személyzetnek 11,98 m2 
3. Óvoda vezetői szoba 12,52 m2 
4. Tornaszoba 48,12 m2 
5. Méhecske csoport 48,16 m2 
6. Mókus csoport 48,02 m2 
7. Vizesblokk csoportszobához 12,18 m2 
8. Raktár 5,62 m2 
9. Elkülönítő, előtér, mosdó 10,5 m2 
10. Vizesblokk csoportszobához 12,14 m2 
11. Süni csoport 47,12 m2 
Össz alapterület 313,99 m2 

 
-  „C” folyosó 

1. „C” folyosó 23,17 m2 
2. Vizesblokk csoportszobához 11,78 m2 
3. Vizesblokk csoportszobához 12,07 m2 
4. Katica csoport 52,80 m2 
5. Mosó helyiség 4,82 m2 
6. Személyzeti öltöző 11,31 m2 
7. WC 1,33 m2 
8. Zuhanyozó 1,56 m2 
9. Medve csoport 53,55 m2 
Össz alapterület 172,39 m2 

 
- Konyha 

1. Tálaló kocsi tároló 3,86 m2 
2. Fehér mosogató 5,26 m2 
3. Konyha 34,51 m2 
4. Fekete mosogató 5,18 m2 
5. Hús előkészítő 3,68 m2 
6. Folyosó 9,54 m2 
7. Zöldségfeldolgozó 8,78 m2 
8. Szárazáru raktár 15,38 m2 
9. Göngyöleg raktár 4,37 m2 
10. Takarítószer tároló 3,44 m2 
11. Iroda 3,19 m2 
12. Mosdó-zuhanyzó 1,53 m2 
13. Öltöző 3,24 m2 
14. WC 0,95 m2 
15. Padlásfeljáró 2,15 m2 



Össz alapterület 105,06 m2 
 

- Kazánház és pince 
1. Kazánház 12,44 m2 
2. Karbantartó helyiség 27,69 m2 
3. Tároló helyiség 18,42 m2 
4. Tároló helyiség 24,70 m2 
5. Tároló helyiség 11,89 m2 
Össz alapterület 95,14 m2 

 
Meglévő óvoda állapot össz alapterületre: 956,42 m2 
 

Tervezett állapot helyiségei 8 csoportszobás óvoda esetén 
 

- „A” folyosó helyiségei (érintetlen) 
1. Bejárat-előtér 5,61 m2 
2. „A” folyosó 38,37 m2 
3. Titkári szoba 8,57 m2 
4. Személyzeti mosdó 3,07 m2 
5. Vizesblokk csoportszobához 11,53 m2 
6. Vizesblokk csoportszobához 11,16 m2 
7. Személyzeti öltöző 7,07 m2 
8. Micimackó csoport 44,84 m2 
9. Fejlesztő szoba 34,56 m2 
10. Napraforgó csoport 57,05 m2 
11. Átjáró „C” folyosóra 4,16 m2 
12. Lepke csoport 43,85 m2 
Össz alapterület 269,84 m2 

 
- „B” folyosó 

1. „B” folyosó 57,63 m2 
2. Kávézó személyzetnek 11,98 m2 
3. Óvoda vezetői szoba 12,52 m2 
4. Tornaszoba 48,12 m2 
5. Méhecske csoport 48,16 m2 
6. Mókus csoport 48,02 m2 
7. Vizesblokk csoportszobához 12,18 m2 
8. Mozgáskorlátozott vizesblokk (volt Raktár) 5,62 m2 
9. Elkülönítő, előtér, mosdó 10,5 m2 
10. Vizesblokk csoportszobához 12,14 m2 
11. Süni csoport 47,12 m2 
Össz alapterület 313,99 m2 

 
-  „C” folyosó (érintetlen) 

1. „C” folyosó 23,17 m2 
2. Vizesblokk csoportszobához 11,78 m2 
3. Vizesblokk csoportszobához 12,07 m2 
4. Katica csoport 52,80 m2 



5. Mosó helyiség 4,82 m2 
6. Személyzeti öltöző 11,31 m2 
7. WC 1,33 m2 
8. Zuhanyozó 1,56 m2 
9. Medve csoport 53,55 m2 
Össz alapterület 172,39 m2 

 
- Konyha (érintetlen) 

1. Tálaló kocsi tároló 3,86 m2 
2. Fehér mosogató 5,26 m2 
3. Konyha 34,51 m2 
4. Fekete mosogató 5,18 m2 
5. Hús előkészítő 3,68 m2 
6. Folyosó 9,54 m2 
7. Zöldségfeldolgozó 8,78 m2 
8. Szárazáru raktár 15,38 m2 
9. Göngyöleg raktár 4,37 m2 
10. Takarítószer tároló 3,44 m2 
11. Iroda 3,19 m2 
12. Mosdó-zuhanyzó 1,53 m2 
13. Öltöző 3,24 m2 
14. WC 0,95 m2 
15. Padlásfeljáró 2,15 m2 
Össz alapterület 105,06 m2 

 
- Kazánház és pince (érintetlen) 

1. Kazánház 12,44 m2 
2. Karbantartó helyiség 27,69 m2 
3. Tároló helyiség 18,42 m2 
4. Tároló helyiség 24,70 m2 
5. Tároló helyiség 11,89 m2 
Össz alapterület 95,14 m2 

 
Meglévő óvoda állapot össz alapterületre átalakítás után: 956,42 m2 (érintetlen) 

 
2.9. Alternatív energiaellátás 
Alternatív energiaellátás terén jelenleg nem tervezünk, de melegvíz előállítására 
napkollektorok, valamint napelemek elhelyezésének majdani lehetőségét, ezek fogadását a 
jelenleg tervezett rendszerbe be fogjuk építeni, így bár mikor tudunk rácsatlakoztatni a meglévő 
rendszerre. Szorgalmazzuk majdani minél nagyobb felületeken való elhelyezését mind a 
napkollektornak, mind a napelemnek a környezettudatos intézmény megvalósíthatósága végett 
is, illetve azon vagyunk, hogy az épület fenntarthatósága, üzemeltetése is minél gazdaságosabbá 
tehető legyen.  
A napkollektorok a használati melegvíz ellátását nagymértékben el tudnák látni, a kevert vizet, 
melyet a gyerekek részére a meleg víz helyett biztosítani kell, teljes egészében a napkollektor 
tudná előállítani. 



A napelemek az energia ellátásban előreláthatólag annyi elektromos áramot tudnának 
előállítani, hogy azt a mindennapi áramhasználat során fel is tudná az épületben lévő funkció-
funkciók használni. 
 

3. Tervlapok 
Az épület átalakításnak, korszerűsítésének előkészítő szakaszában készültek tervek, jelenleg a 
felmérési és engedélyeztetési dokumentumok készültek el. Mivel az épületről korábbi építészeti 
dokumentációk nem fellelhetőek, így felmérési, majd engedélyezési és kiviteli terveket is kell 
készíteni. A tervdokumentációkat a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. melléklete szerint, 
valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint kell elkészíteni. 
 
F-00 Felmérési helyszínrajz          m=1:1000 
F-01 Felmérési pince alaprajz       m=1:100 
F-02 Felmérési földszinti alaprajz m=1:100 
F-03 Felmérési A-A metszet         m=1:100 
F-04 Felmérési homlokzatok         m=1:100 
F-05 Felmérési homlokzatok         m=1:100 
E-00 Tervezett helyszínrajz           m=1:100 
E-01 Tervezett földszinti alaprajz  m=1:100 
E-02 Tervezett A-A metszet          m=1:100 
E-03 Tervezett homlokzatok         m=1:100 
E-04 Tervezett homlokzatok         m=1:100 
 

4. Környezeti állapotadat 
A környezeti állapotadatok megjelenítéséhez az előkészítő szakaszban ez a műszaki leírás, a 
felmérési tervek, valamint fotódokumentáció készült.  
 

5. Számítás 
Az építményérték, épületmagasság-számítás, szükség szerinti tartószerkezeti számítás, 
energetikai jellemzők meghatározása a kiviteli tervek tartalma lesz, az előkészítő szakaszban 
nem érintettük azokat, de az engedélyeztetéshez készítettünk tervezői árazott és árazatlan 
költségvetést. 
 

6. Igazolások 
Az előkészítő és engedélyeztetési szakaszban, tervezési program, földhivatali térkémmásolat 
került csatolásra. 
 

7. Vélemények 
Vélemények nem készültek az előkészítő és engedélyeztetési szakaszban. 
 

8. Geodéziai felmérés 
Az előkészítési és engedélyeztetési szakaszban nem készült, amennyiben szükséges, az a 
kivitelezési tervdokumentáció részét képezi majd. 
 
 
 
 



9. Tervezett munkálatok 
 

Udvar: 
Az udvaron tervezett munkálatok a tervezett belső átalakítási és korszerűsítési munkákat nem 
érintik. Az udvaron árnyékoló lombhullató fák ültetését tervezi az Önkormányzat az épület 
déli oldalát védve a nyári túlzott felmelegedéstől. 
 
Pinceszint: 
A pincében nem tervezünk munkákat. 
 
Földszint: 
A földszintet teljes egészében tervezzük korszerűsíteni, illetve a „B” folyosóról nyíló raktár 
helyiséget átalakítjuk mozgáskorlátozott vizesblokká. Az udvarról a „B” folyosóra nyíló ajtó 
előtti lépcsőt átalakítjuk mozgáskorlátozottak részére alkalmas közlekedésre, megfelelő 
lejtéssel, burkolattal és korlátokkal. A vizesblokk és a feljáró kiviteli terveinek elkészítéséhez 
rehabilitációs szakmérnök munkáját fogjuk igénybe venni. 
 
Az épületen belül a meglévő teljes vízhálózat, szennyvízvezetékek és elektromos hálózat az 
elavultsága miatt megszüntetésre kerül, új hálózatok kerülnek kiépítésre az eredeti alaprajzi 
elrendezéseknek megfelelően.  
Vízellátás-csatornázás terén a mosdókat, zuhanyzókat, mosogatókat, kiöntőket, falikutakat és 
vizeldéket tartalmazó helyiségekben padlóösszefolyót kell elhelyezni, és a helyiségeket üzemi 
víz elleni szigeteléssel kell ellátni. Használati melegvizet kell biztosítani valamennyi 
funkcionális helyiségbe, ahová a tervezési program megköveteli. A gyermekek által használt 
vizes berendezések melegvíz-ellátását központilag kevert vízzel kell megoldani. 
Az elektromos ellátást minden funkcionális egység részére a tervezési program szerint kell 
biztosítani. A vészvilágítást központi szünetmentes áramforrásról vagy helyi akkumulátoros 
világítótestekkel kell megoldani. Gyengeáramú hálózat kiépítését is tervezzük, melyben 
tűzjelző hálózat, vagyonvédelmi riasztó rendszer, hangosítás, tv, antenna rendszer és 
számítógépes hálózat is szerepel. 
Az épületen belül a meglévő burkolatok mindenhol elbontásra kerülnek, minden helyiség új, az 
előírásoknak megfelelő burkolatot kap mind padlósíkban, mind a falakon. A hidegpadlós 
helyiségeket egy sor lábazatburkolattal kell szegélyezni, de tervezzük a vizes helyiségeket 1,80 
méter magasságig csempézni, mely burkolatokhoz az anyagok és színek kiválasztása után 
burkolási tervet készítünk. A melegpadlós helyiségekben a lábazatot a burkolat felhajtásával 
kívánjuk megvalósítani, az felett pedig falvédő burkolatot valósítunk meg.  
A kiálló falsarkokat, azokban a helyiségekben, ahol a gyerekek közlekednek és tartózkodnak, 
legalább 1,80 m magasságig lekerekített élvédőkkel kell ellátni. 
Tartószerkezeteket érintő munkálatokat nem terveztünk. A „B” folyosóról nyíló fiú vizesblokk 
és a jelenleg csak külső bejáratú elkülönítő helyiség közé egy új ajtót tervezünk beépíteni, így 
az elkülönítőnek nem használt helyiséget, mely jelenleg is tároló funkciót tölt be, az új 
kialakítású mozgáskorlátozott vizesblokk helyén lévő raktár tartalmát is az új tárolóban tudjuk 
elhelyezni és nem kell személyzetnek rossz idő esetén is az udvaron keresztül menni a raktárban 
lévő dolgokért. Az új nyíláskialakításhoz statikus által megtervezett nyílásáthidalásokat nem 
kell tervezni, egy válaszfal áthidaló beépítése elegendő a nem engedélyköteles nyílásbontás 
kialakításához. 



Az épületen belül az évek során több réteg mennyezet és falfesték rakódott fel a tisztasági 
festések során, ezeket a festékrétegeket vakolatig, vagyis teljes egészében le kívánjuk kaparni, 
a szükséges vakolatjavítás és új alapozás után pedig glettelés és új festés következik. Az új 
elektromos hálózat kialakítása miatt a falazatok tele lesznek falhornyok visszajavításával, 
melyeket elglettelni csak a meglévő festékrétek lekaparása után lehet. 
Az épületen belül pasztellszíneket szeretnénk megvalósítani, de az óvoda és a bennük dolgozók 
és napjaikat élő gyerekek színességét szeretnénk kihangsúlyozni.  
Minden szerkezet megvalósításához, legyen az tartó vagy segédszerkezet, burkolat vagy más 
egyéb felületkezelő anyag, csak természetes anyagokat kívánunk betervezni. 
 
Az épületen található tető a 2015-ös esztendőben teljes egészében felújításon esett keresztül, 
így tulajdonképpen új tető található a teljes épületen, melyhez a jelenlegi tervezett munkákkal 
nem nyúlunk hozzá.  
 
Tervezzük a belső ajtók cseréjét is, azok még az építéskor beépített nyílászárók, esztétikai és 
minőségi kívánalmakat vonnak magukkal már. Az új ajtók utólagosan beépíthető tokosak, és 
festett felületű fa laposak lesznek, küszöb nélküli kialakítással. A mozgáskorlátozottak számára 
elérhető helyiségeknél az előírás szerinti minimális belméret szélességgel. 
 
Az épülethez kapcsolódóan a parkolási lehetőség ingatlanon kívüli parkolóban megoldott, 
annak bővítése vagy átépítése nem szükséges, itt egy mozgássérültek részére fenntartott 
parkolót kell kijelölni, és táblával, burkolati felfestéssel láthatóvá tenni. 
  

10. Akadálymentesítési tervfejezet 
 
Az épület előtti parkolóban mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolót kell kijelölni, és 
táblával, burkolati felfestéssel láthatóvá tenni. 
Az épületbe az udvaron keresztül lehet kerekesszékkel bejutni, a jelenlegi lépcső kerül 
átalakításra, maximum 5%-os lejtésű rámpává, melyet csúszásmentes burkolattal kell ellátni, 
valamint kísérő korláttal kell felszerelni. 
A „B” folyosón keresztül lesz biztosított az akadálymentes bejutás az épületbe. A bejárattól 
néhány méterre kerül kialakításra az épületben jelenleg nem lévő mozgáskorlátozott 
vizesblokk.  
A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének akadálymentesítési tervfejezetéhez rehabilitációs 
szakmérnök munkáját fogjuk igénybe venni.  
 

11. Tervezői nyilatkozat 
 

TERVEZ ŐI  NYILATKOZAT 
a 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1.  (Hrsz. :672) alat t  lévő  

Nefelejcs óvoda belső  átalakí tási  ás korszerűsí tési  
építési  munkáihoz 

 
 
Felelős tervező :  Serfel  Tamás, épí tész É3-13-0875 
   2367 Újhartyán, Szegfű  utca 14.  
 



1.A tervezet t  épí tési  tevékenység adatai  
 

   -  Megnevezése: Óvoda épület  
 
   -  Épí t tető :   Ócsa Város Önkormányzata  

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u.  2.  
   -  Épí tés helye:   2364 Ócsa, Dózsa György tér 1.  Hrsz. :  672 
 
 -  nyi latkozom, hogy a tervezett  épí tés i  tevékenység nem engedélyköteles 
 
 -  Környezet i  je l lemzők ál talánosak, a terület  n incs védettség alat t    
 
Az egyes épí tményekkel ,  épí tési  munkákkal  és épí tési  tevékenységekkel  
kapcsolatos épí tésügyi ,  hatósági ,  engedélyezési  el járásokró l  szóló 312/2012 
(XI.  8.)  Korm. rendelet  valamint  a 253/1997. (XII.20.)  Korm. rendelet  
(OTÉK) alapján az a lábbi  tervező i  nyi latkozatot  adom; 
 
 -  az ál talam tervezet t  épí tészet i -műszaki  megoldás megfelel  a vonatkozó 
jogszabályoknak, ál talános érvényű  és eset i  elő í rásoknak,  így különösen a 
környezetvédelmi elő í rásoknak, a stat ikai ,  az életvédelmi és az égéstermék-
elvezetőkre vonatkozó követelményeknek. Az égéstermék elvezetőkre 
vonatkozóan, az ér intet t  kéményseprő ipar i  közszolgál tatóval  nem 
egyeztet tem 
 
-  a tervezet t  épí tmény továbbá megfelel  a 312/2012 (XI.  8. )  Korm. rendelet  
8.  mel léklet  1.1.9 pont ja és az OTÉK 50.§ (3) bekezdés szerint  meghatározot t 
fel tételeknek, azaz a tervezet t  épí tmény megfelel :  

a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 

b) a tűzbiztonság, 

c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 

d) a biztonságos használat és akadálymentesség, 

e) a zaj és rezgés elleni védelem, 

f) az energiatakarékosság és hővédelem, 

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint 

h) a természeti erőforrások fenntartható használata 
alapvető  követelményeinek, és a tervezési  programban részletezet t 

elvárásoknak.  
 
-  a tervezés során az  érdekel t  szakhatóságokkal  való egyeztetés megtörtént  
 
-  az épí tmény tervezésekor alkalmazott  műszaki  megoldás az Étv.  31.  § (2)  
bekezdés c)-h) pont jában meghatározot t  követelményeknek megfelel    
 
-  a tervezet t  épület  ál lékonysága, elhelyezése, megjelenése, a helyiségek 
mérete,  funkcionál is elrendezése, benapozása, rendel tetésszerű  használatra 
alkalmas, megfelel  az OTÉK, valamint  az idevonatkozó ágazat i  szabványok 
(MSZ) elő í rásainak;  
 



-  a betervezet t  épí tési  célú termékek, i l letve műszaki  megoldások 
te l jesí tmény nyi latkozat tal rendelkeznek, i l letve megfelelnek a vonatkozó 
műszaki  speci f ikác ióban foglal t  követelményeknek, az épí tési  termék 
épí tménybe történő  betervezésének és beépítésének, ennek során a 
tel jesí tmény igazolásának részletes szabályai ról  szóló  275/2013.(VII.16.)  
Kormányrendeletben foglal taknak.  
 
-  az épület  megfelel  az energiatakarékosság és  a hővédelem 
követelményeinek és  k ielégí t i  az érvényben lévő  energet ika i  elő í rásokat az 
MSZ –04-140/2-1991 számú hő technikai szabvány és a 7/2006. (V.24.)  TNM. 
rendelet  alapján;  
 
-  a betervezet t  anyagok, szerkezet i  megoldások,  védő távolságok, 
tűzszakaszok, menekülési  útvonalak,  k i járat i  szélességek megfelelnek a 
tűzrendészet i  elő í rásoknak, k ielégí t ik  a tűzbiztonsági  elő í rásokat, az épület 
– tűz esetén – a megengedett  időn belül  k iür í thető ;  
 
-  a tervezet t  épí tmény a zaj  és rezgéshatásokra vonatkozó elő í rásoknak 
megfelel ,  valamint  nem eredményez a jogszabályokban és más hatósági  
elő í rásokban foglal taknál  nagyobb mértékű  káros hatást a környezet re;  
 
-  az épí tési  (vagy bontási)  tevékenységgel  ér intet t épí tmény nem tartalmaz 
abesztet  
 
-  a tervezet t  épület  helyszínrajzát  és műszaki  tervei t  az i l letékes közművekkel  
nem egyeztet tem, mert  a telken a meglévő  épületnél  minden közmű  bekötésre 
kerül t 
 
-   a tervezett   felú j í tási  és átalakí tási  munkákkal  kapcsolatos hely iségek, 
megfelelnek az akadálymentesí tés elő í r t  kr i tér iumainak  
 
-  az épület  épí tészet i -műszaki  tervezésére jogosul tsággal  rendelkezem; 
A fent i  nyi latkozatomban foglal takat  a lakóépület  épí tésének egyszerű  
bejelentésérő l  szóló 155/2016.(VI.13.)  Korm. rendelet  szer int i  szükséges 
részletezet tséggel  és tartalommal,  az épí tési engedélyezési  
tervdokumentáció tartalmazza. 
 
 
Dabas, 2017. 10.11. 
 
 
 

                                         Serfel Tamás                               Mátyus Csaba 
                                               felelős tervező                          MÉT Kft. ügyvezető 
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MÉT Építőipari és Tervező Kft.
2373 Dabas, Kun utca 18.

tel./fax:29/368-301; mobil:20/9618-480
e-mail:matyus.cs@gmail.com

adószám: 14285633-2-13
bankszámlaszám:64400037-30098023-111000111

NEFELEJCS ÓVODA FELMÉRÉSI TERVE

2017.OKTÓBERÉPÜLET HELYE: 2364 ÓCSA, DÓZSA GYÖRGY TÉR 1.                       HRSZ.:672

ÉPÍTTETŐ:          ÓCSA  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA    2364 ÓCSA BAJCSY - ZS. U. 2.

TÁROLÓ
döngölt talaj

18,71 m2

KARBANTARTÓ
MŰHELY
simított beton

28,03 m2

TÁROLÓ
simított beton

24,75 m2 TÁROLÓ
simított beton

12,05 m2

FÖLDESÁRU
RAKTÁR
simított beton

11,33 m2
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KONYHA
KAZÁN
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V

O
D

A

ÓVODA

MÉT Építőipari és Tervező Kft.
2373 Dabas, Kun utca 18.

tel./fax:29/368-301; mobil:20/9618-480
e-mail:matyus.cs@gmail.com

adószám: 14285633-2-13
bankszámlaszám:64400037-30098023-111000111

NEFELEJCS ÓVODA FELMÉRÉSI TERVE

2017.OKTÓBER

ÓVODA
KONYHA
KAZÁN

ÖLTÖZŐ
mozaik
3,30 m2

TORNASZOBA
linóleum
48,21 m2

SÜNI CSOPORT
PVC

49,71 m2

LÁNY MOSDÓ
mozaik
5,62 m2

E.T.
mozaik
2,44 m2

PADL.F.
2,40 m2

WC
mozaik
1,04 m2

FIÚ WC
mozaik
6,85 m2

WC
mozaik
1,20 m2

ELKÜLÖNÍTŐ
mozaik

12,14 m2

FIÚ MOSDÓ
mozaik
3,80 m2

VEZETŐI
IRODA
parketta
12,55 m2

ZUH.
mozaik
1,20 m2

LÁNY MOSDÓ
mozaik
4,19 m2

SZÉLFOGÓ
kőlap

5,66 m2

RAKTÁR
mozaik
5,58 m2

MOSÓ
HELYISÉG

mozaik
3,95 m2

FIÚ MOSDÓ
mozaik
5,46 m2

SZÁRAZÁRU
RAKTÁR

mozaik
16,64 m2

KATICA CSOPORT
parketta
54,04 m2

MÓKUS CSOPORT
PVC

49,45 m2

FELNŐTT
ÖLTÖZŐ

parketta
6,86 m2

MÉHECSKE CSOPORT
PVC

48,64 m2

FŐZŐ KONYHA
mozaik lap
34,02 m2

"C"
FOLYOSÓ

mozaik
23,09 m2

TÁROLÓ
mozaik
4,32 m2

TEAKONYHA
PVC

11,98 m2

MACKÓ CSOPORT
parketta
52,72 m2

FELNŐTT
ÖLTÖZŐ

PVC
11,31 m2

"A"
FOLYOSÓ

mozaik lap
43,16 m2

FEHÉR-
MOSOGATÓ

mozaik
5,34 m2

NAPRAFORGÓ CSOPORT
parketta
57,11 m2

LÁNY MOSDÓ
mozaik
3,88 m2

MOSDÓ
mozaik
3,09 m2

MICIMACKÓ CSOPORT
parketta
44,79 m2

LEPKE CSOPORT
parketta
43,85 m2

ZÖLDSÉG-
ELŐKÉSZÍTŐ

mozaik
8,35 m2

"B"
FOLYOSÓ

mozaik lap
74,95 m2

FEKETE
MOSÓ
mozaik
5,20 m2ÓVODA TITKÁR

parketta
8,57 m2

LÁNY WC
mozaik
6,94 m2

FIÚ WC
mozaik
7,21 m2

wc
0,94 m2

FOLYOSÓ
mozaik

13,75 m2

IRODA
PVC

3,28 m2

HÚSELŐK.
mozaik
3,70 m2

KAZÁNHÁZ
simított beton

11,61 m2

MDÓ-ZUH.
mozaik
1,57 m2

TAK.SZER.
TÁROLÓ

mozaik
3,43 m2

FEJLESZTŐ IRODA
parketta
34,18 m2

FIÚ WC
mozaik
8,49 m2

LÁNY WC
mozaik
8,49 m2

FIÚ MOSDÓ
mozaik
4,09 m2

LÁNY WC
mozaik
5,23 m2
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RAJZNÉV:A-A METSZET
RAJZSZÁM:

F-03MÉRETARÁNY:  M=1:100
EZ A TERV A MÉT KFT.SZELLEMI ALKOTÁSA.A MINDENKORI VONATKOZÓ TÖRVÉNY

ÉRTELMÉBEN SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL. TELJES EGÉSZÉNEK, VAGY BÁRMILYEN
RÉSZLETEINEK FELHASZNÁLÁSA A TERVEZŐ HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS!

A JOGOSULATLAN FELHASZNÁLÁS KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET EREDMÉNYEZ.

MÉT Építőipari és Tervező Kft.
2373 Dabas, Kun utca 18.

tel./fax:29/368-301; mobil:20/9618-480
e-mail:matyus.csaba@monornet.hu

adószám: 14285633-2-13
bankszámlaszám:64400037-30098023-111000111

ALÁÍRÁS:

ALÁÍRÁS:TERVEZŐ:           MÉT  KFT.  2373 DABAS,  KUN UTCA 18.

                              SERFEL TAMÁS  É3-13-0875         MÁTYUS CSABA  ÉK-13-7100

ÉPÜLET HELYE: 2364 ÓCSA, DÓZSA GYÖRGY TÉR 1.                       HRSZ.:672

ÉPÍTTETŐ:          ÓCSA  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA    2364 ÓCSA BAJCSY - ZS. U. 2.

TERVFAJTA:        FELMÉRÉSI TERV

NEFELEJCS ÓVODA FELMÉRÉSI TERVE

2017.OKTÓBER

1.-Cserép fedés        .
    -Tetőléc                                                        3 cm
    -Ellenléc                                                       5 cm
    -Páraáteresztő fólia                                       1 rtg
    -Szarufa                                                      15 cm
    -Padlástér

3.-Mozaik lap + ágyazó habarcs 5 cm
   -Aljzatbeton                                7cm
   -TNE szigetelés                           1rtg
   -Szerelő beton                          10 cm
   -Kavicságyazat                        10 cm
   -Termett talaj

2.-Padlástér       .
   -Páraáteresztő fólia                     1rtg
    -Hőszigetelés                          20 cm
    -PVC fólia                                  1rtg
    -Betongerendás födém            22cm
    -Vakolat                                    2cm

4.-Hőszigetelő rendszer   10 cm
    -Homlokzat vakolat        3 cm
    -Kerámia falazat
    -Belső vakolat                 2 cm

A-A METSZET M=1:100
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SZEMCSÉS LÁBAZAT

CSERÉP FEDÉS

NEMES VAKOLAT

CSERÉP FEDÉS

SZEMCSÉS LÁBAZAT

NEMES VAKOLAT

RAJZNÉV:HOMLOKZATOK

MÉRETARÁNY:  M=1:100
EZ A TERV A MÉT KFT.SZELLEMI ALKOTÁSA.A MINDENKORI VONATKOZÓ TÖRVÉNY

ÉRTELMÉBEN SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL. TELJES EGÉSZÉNEK, VAGY BÁRMILYEN
RÉSZLETEINEK FELHASZNÁLÁSA A TERVEZŐ HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS!

A JOGOSULATLAN FELHASZNÁLÁS KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET EREDMÉNYEZ.

MÉT Építőipari és Tervező Kft.
2373 Dabas, Kun utca 18.

tel./fax:29/368-301; mobil:20/9618-480
e-mail:matyus.csaba@monornet.hu

adószám: 14285633-2-13
bankszámlaszám:64400037-30098023-111000111

ALÁÍRÁS:

ALÁÍRÁS:TERVEZŐ:           MÉT  KFT.  2373 DABAS,  KUN UTCA 18.

                              SERFEL TAMÁS  É3-13-0875         MÁTYUS CSABA  ÉK-13-7100

ÉPÜLET HELYE: 2364 ÓCSA, DÓZSA GYÖRGY TÉR 1.                       HRSZ.:672

ÉPÍTTETŐ:          ÓCSA  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA    2364 ÓCSA BAJCSY - ZS. U. 2.

DÉLNYUGATI HOMLOKZAT M=1:100

ÉSZAKNYUGATI HOMLOKZAT M=1:100

TERVFAJTA:        FELMÉRÉSI TERV

NEFELEJCS ÓVODA FELMÉRÉSI TERVE

2017.OKTÓBER

RAJZSZÁM:

F-04
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CSERÉP FEDÉS

SZEMCSÉS LÁBAZAT

NEMES VAKOLAT

SZEMCSÉS LÁBAZAT

CSERÉP FEDÉS

NEMES VAKOLAT

NEFELEJCS ÓVODA FELMÉRÉSI TERVE

TERVFAJTA:        FELMÉRÉSI TERV RAJZNÉV:HOMLOKZATOK

MÉRETARÁNY:  M=1:100
EZ A TERV A MÉT KFT.SZELLEMI ALKOTÁSA.A MINDENKORI VONATKOZÓ TÖRVÉNY

ÉRTELMÉBEN SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL. TELJES EGÉSZÉNEK, VAGY BÁRMILYEN
RÉSZLETEINEK FELHASZNÁLÁSA A TERVEZŐ HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS!

A JOGOSULATLAN FELHASZNÁLÁS KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET EREDMÉNYEZ.

MÉT Építőipari és Tervező Kft.
2373 Dabas, Kun utca 18.

tel./fax:29/368-301; mobil:20/9618-480
e-mail:matyus.csaba@monornet.hu

adószám: 14285633-2-13
bankszámlaszám:64400037-30098023-111000111

ALÁÍRÁS:

ALÁÍRÁS:TERVEZŐ:           MÉT  KFT.  2373 DABAS,  KUN UTCA 18.

                              SERFEL TAMÁS  É3-13-0875         MÁTYUS CSABA  ÉK-13-7100

ÉPÜLET HELYE: 2364 ÓCSA, DÓZSA GYÖRGY TÉR 1.                       HRSZ.:672

ÉPÍTTETŐ:          ÓCSA  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA    2364 ÓCSA BAJCSY - ZS. U. 2.

2017.OKTÓBER

ÉSZAKKELETI HOMLOKZAT M=1:100

DÉLKELETI HOMLOKZAT M=1:100

RAJZSZÁM:

F-05
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